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Directia Tehnica-Serviciul Achizitii Publice

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
” Reabilitare cladire Teatru Clasic loan Slavici Arad -Etapa I-Restaurare §i Reabilitare exterioar

Nr. 55220/15.07.2019
Nr. 34/15.07.2019

INVITATIE DE PARTICIPARE

Municipiul Arad prin UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ” -
Reabilitare cladire Teatru Clasic Ioan Slavici Arad -Etapa I-Restaurare si Reabilitare
exterioari,, Arad are placerea de a vi invita s participati la procedura de atribuire a contractului de
achizifie publici avand ca obiect Servicii de asistentd tehnicid dirigenfie de santier pentru
proiectul ,,Reabilitare clidire Teatru Clasic Ioan Slavici Arad-Etapa I-Restaurare si Reabilitare
exterioard”,

Obiectul contractului: Servicii de asisten{a tehnica

Cod CPV: 71520000-9

1. Procedura aplicati: achizitie directa
2. Sursa de fi inantare: finanfare prin Programulun Operational Reglonal 2014- 2020 Axa
prioritard 5,, "Imbunatatirea mediului urban §i conservarea, protectia si valorificarea durabild
a patrimoniului cultural ”, respectiv Prioritatea de investitii 5.1 - ,, Conservarea, prolejarea,
promovarea §i dezvoltarea patrimoniului natural §i cultural” conform contract de finantare
nr. 3293/18.10.2018 si Bugetul general al Municipiului Arad
3. Oferta depusii de ofertant trebuie si cuprinda: documente de calificare §i propunere
financiard, oferta tehnicd, conform cerintelor din caietul de sarcini.
Limba de redactare a ofertei: romina
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile
Pretul va fi exprimat in: lei fira TVA
Pretul ofertei este ferm in lei.
o NU se accepta actualizarea pretului contractului
7. Tipul contractului: servicii
8. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
9. Termenul comercial in care se va incheia contractul: Ferm
10. Durata contractului: pe perioada de implementare a proiectului.
11. Plata prefului contractului se va face prin contul deschis la Trezoreria Municipivlui Arad
12, Documentele care insotesc oferta:
1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrul Comertului, copie simpli;
2) Lista personalului care va presta serviciile care fac obiectul contractului insofitd de
atestate/specializdri in domeniile solicitate §i declaratii de disponibilitate
3) Declaratie privind experienta §i capacitatea personalului declarat de a realiza activitagile
care fac obiectul contractului
4) Oferta tehnica $i financiard va fi elaboratd conform cerintelor din caietului de sarcini.
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Directia Tehnicad-Serviciul Achizitii Publice

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
" Reabilitare cladire Teatru Clasic loan Slavici Arad -Etapa I-Restaurare si Reabilitare exterioars

13. Adresa la care se depune oferta: Primdria Municipiului Arad, B-dul Revolutiei, nr. 73,
camera 5, Registratura generala IN PLIC INCHIS SI SIGILAT PE CARE SE VA Servicii

de_asistentd tehnici dirigentie de santier pentru proiectul . Reabilitare clidire Teatru
Clasic Ioan Slavici Arad-Etapa I-Restaurare si Reabilitare exterioari” - A NU SE

DESCHIDE iNAINTE DE DATA DE 19.07.2019. Data limiti pentru depunerea ofertei:
19.07.2019, ora 12:00.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel 0257 281850, int.289, fax 0257 281450.




MUNICIPIUL ARAD

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Reabilitare cladire Teatrul Clasic Toan Slavici Arad — etapa I -
Restaurare si reabilitare exterioars ”

NLAZ2GL a1 /4 of. 20/9

CAIET DE SARCINI

woervicii de asistenta tehnica dirigentie de yantier pentru executia lucririlor -
Reabilitare clidire Teatrul Clasic Joan Slavici Arad — etapa I — Restaurare i
reabilitare exterioarid ”

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei §i constituie ansamblul cerinfelor, la baza cirora se elaboreazi de citre ofertant
propunerea financiaré.

L INFORMATII GENERALE

Autoritatea Contractanta

Denumire: MUNICIPIUL ARAD

Adresa: B-dul Revolutiei, nr. 75, cod pogtal 310130, judeful Arad, Romania
Numar de telefon: 0257/281850 int.142/130

Fax: 0257/255529

Denumirea serviciului: _ Servicii de asisten{d tehnicd dirigentie de santier pentru executia
lucrérilor

Amplasamentul : judeful Arad, Municipiul Arad- Arad B-dul Revolutiei nr. 103.

Obiectul caietului de sareini:

Servicii de asistenta tehnica dirigentie de santier pentru executia lucririlor — ,,Reabilitare
clidire Teatrul Clasic Joan Slavici Arad — etapa 1 — Restaurare i reabilitare exterioars »

Il. FORMA DE CONTRACT

Forma de contract este contract de achizitie publica de servicii.

I11. DESCRIEREA GENERALA A ACTIVITATII

1 .Descrierea_lucriirilor pentru care se soliciti servicii de asistents si supraveghere tehnici
(dirigentie de santier)

Municipiul Arad, in calitate de autoritate contractanti este beneficiarul finanfirii in
cadrul Programului Operational Regional 2014 — 2020 Axa prioritara 5,, Imbunitatirea
mediului urban si conservarea , protectia §i valorificarea durabild a patrimoniului cultural,
respectiv Prioritatea de investifii 5.1 ,, Conservarera ,protejarea ,promovarea si dezvoltarea
patrimoniului national si cultural ”

Cladirea Teatrului Clasic ,, Joan Slavici ” Arad este situatd in B- dul Revolutiei nr. 103.
Teatrul functioneazd intr-una din cele mai impresionante clidiri ale Aradului, care este
monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural clasat in Lista Monumentelor
Istorice — LMI la pozitia 240 cod. Ar. — II- m — B- 00561, conform Ordinului Ministrului
Culturii nr. 2828/ 2015.




Starea tehnica actuala a cladirii prezinta degradéri atét interior cat si exterior.
Avind in vedere valoarea mare necesard pentru reabilitarea intregii clddiri, consiliul local a
aprobat realizarea etapizata a investifiei. Astfel , in etapa 1 se propune realizarea lucrérilor de
,» Restaurare si reabilitare exterioard la Teatrul Clasic foan Slavici ™.

Situafia actuald a fajadei , a tdmplériei §i a acoperisului impune necesitatea de abordare a
lucrdrilor exterioare, deoarece aceste pérti ale constructiei sunt cele mai deteriorate.
Se constats cé fatada este expusa la o deteriorare progresiva a elementelor decorative de fajada,
a elementelor de cornigd, a braului din zona logiilor si corniselor, precum si exfolierea unor zone
de tencuiala.

De asemenea tdmpléria exterioard este deterioratd nu mai prezintd siguranj3 in exploatare,

invelitoarea §i unele elemente de sarpantdi sunt degradate, din cauza degradirilor se produc
infiltraji la etajele superioare a teatrului.

Lucrarile care se propun a se realiza in etapa I sunt :

- Restaurarea si reabilitarea fatadelor;

- Restaurarea si inlocuirea tdmplariei exterioare;

- Reabilitarea acoperisului;

- Reabilitarea curfii interioare

- Instalatie de paratresnet.

- Iluminatul arhitectural al fatadei.

Lucrdrile de reabilitare §i restaurare se vor executa in conformitate cu proiectul tehnic
nr. 486/ 2018.
Achizitia lucréirilor este in desfasurare, motiv pentru care in conformitate cu prevederile Legii 10
/1995 privind calitatea in constructii consideram oportuna achizifia serviciilor de dirigentie de
santier.

2.0bligatiile, Responsabilitiitile si Autoritatea Prestatorului

Scopul serviciilor Dirigintelui de santier pentru obiectivul de investifie ce face obiectul
Contractului de executie este de a oferi achizitorului garantia c& Executantul céiruia i-a fost
atribuit respectivul contract, va indeplini toate responsabilitifile asumate prin contract, va
respecta prevederile legale, reglementirile tehnice, proiectul tehnic cu detaliile de executie si
caietul de sarcini.

Activitatea dirigintelui va fi condusi de urmaétoarele principii: respectarea prevederilor
normative in domeniu; impartialitate, atit faji de Achizitor cét si fafi de Executantul lucrérilor;
profesionalism; fidelitate.

Dirigintele de santier isi va desfigura activitatea conform prevederilor prezentului Contract de
servicii, respectind prevederile legale in relatiile cu Executantul titular al Contractului de lucrari
de executie, cu Inspectoratul de Stat in Constructii, cu autoritafile locale si cu reprezentantii
ADR VEST.

Dirigintele de santier, rispunde in fafa institutiilor de control (Camera de Conturi, ADR VEST
etc) in mod solidar cu responsabilul tehnic, precum §i cu intreaga echipi numiti prin dispozifia
primarului pentru implementarea proiectului.

Avind in vedere natura si complexitatea lucrdrilor, precum gi importanta cladiri care este
monument istoric , se solicitd prestarea serviciului de catre specialigti dirigini de santier care s&
fie atestati ISC pentru urmétoartele domenii :

- 1 diriginte gantier - autorizat pe domeniul 2.3 - Constructii civile, industriale §i agricole
— categoria de importanti B , 3i domeniul 10.1 ( domeniul 1)
Consolidiri constructii - inclusiv monumente — cod domeniu gtampila 10.1
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Activitatea acestui diriginte de santier consti in asistentd tehnici si supervizare pentru lucririle
de constructii.

Se solicitd prezenta in santier zilnic minim 2 ore pe perioada lucririlor ( 24 luni ).

- 1 diriginte yantier — autorizat pe domeniul 8.1 — instalatii electrice,

Activitatea acestui diriginte de santier consti in asistentd tehnici §i supervizare pentru lucririle
de instalatii electrice .

Se solicitd prezenta in santier zilnic minim 2 ore pe o perioadd de (12 luni).

-- 1 specialist pentru dirigentare - in functie de domeniu — F ( dirigintare ) — autorizat pe
domeniul 4 — consolidare / restaurare , structuri istorice , atestat de MCC.

Activitatea acestui specialist consti in asistent3 tehnica si supervizare pentru lucrii de restaurare
arhitecturd, consolidare §i restaurare structuri istorice.

Se solicitd prezenta in santier zilnic minim 2 ore pe perioada lucririlor (24 luni).

Obligatiile si rispunderile dirigintelui de santier:

Conform art. 44 din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier, in exercitarea verificirii realizdrii corecte a executdrii lucririlor de
constructii, dirigintii de santier au urmatoarele obligatii si raspunderi:

A.in perioada de pregiitire a investitiei:

verificd existen{a autorizatiei de construire, precum §i indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;

verificd concordanta dintre prevederile autorizafiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor i ale proiectului;

studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile §i procedurile previzute pentru realizarea
constructiiior;

verifici existenfa tuturor pieselor scrise §i desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

. verificd respectarea reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori de

proiecte atestati i insugirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante;

verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmdrire speciald a comportirii in exploatare
a constructiilor, daci aceasta va fi instituiti;

preiau amplasamentul §i reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcin;
predau citre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

. verificd existenta "Planului calititii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea

respectiva;

. verifica existenta anunfului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C.;
12.

verificd existenfa panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor
legale 5i dac# este amplasat la loc vizibil;

B.in perioada executiei lucririlor:

urméresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini §i ale reglementrilor tehnice in vigoare;

verificd existenta documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;

interzic utilizarea de procedee §i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;
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verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asiguririi
nivelului calitativ previzut in documentatia tehnica §i in reglementirile tehnice;

verificd respectarea "Planului calititii”, a procedurilor §i instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivd;

interzic executarea de lucriri de c#tre personal necalificat;

participa si reprezinti beneficiarul la verificarea lucriirilor ajunse in faze determinante;
efectueazd verificirile prevdzute in reglementirile tehnice, semneazd §i stampileazi
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante,
procese-verbale de receptie calitativi a lucrérilor ce devin ascunse etc.;

asisti la prelevarea de probe de la locul de punere in operé,daca este cazul.

semneazé ca reprezentant al beneficiarului dispozifia de santier a proiectantului, dupé avizul
UIP,

transmit cétre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizérile proprii sau a participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

informeaz3 operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii
de misuri §i, dupé caz, propun oprirea lucrérilor;

urmiresc respectarea de citre executant a dispozitiilor gi/sau a mésurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

verifichi, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

anuntd 1.S.C. privind oprirea/sistarea executérii lucrdrilor de citre investitor/beneficiar pentru o
pericadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros, si verificd punerea in siguranti
a constructiei, conform proiectului;

anuntd 1.S.C. privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost opriti/sistatd executarea
lucrérilor de cétre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp, excepténd perioada
de timp friguros;

preiau documentele de la constructor §i proiectant si completeazi cartea tehnicé a constructiei cu
toate documentele previizute de reglementirile legale;

urmiresc dezafectarea lucririlor de organizare de santier si predau terenul definatorului acestuia;
raspunde in fata organelor de control in mod solidar cu reprezentantul responsabil delegat al
beneficiarului pentru toate cantit3file de lucriri decontate.

miisoard, compard §i verifici conformitatea cantitdfilor de lucriri confirmate in situatiile de
platii cu cantititile de lucréri decontate;

Participd la stabilirea clauzelor de variatie a unor cantitdfi de lucriri in vederea decontrii
acestora din capitolul ,, diverse si nerrevazute ”.

solicitd aprobarea expresd a achizitorului inainte de convocarea receptiei la terminarea lucrérilor
solicitd aprobarea expresd a achizitorului inainte de convocarea receptiei finale

propune si soliciti aprobarea UIP inainte de dispunerea sau aprobarea oricdrei modificari care
ar face ca durata de executie sau preful contractului s depasecascé data sau valoarea de contract
acceptatd sau orice datd sau valoare de contract convenitd ulterior de achizitor si executant in
cadrul unor acte adifionale la contract.

participd obligatoriu la toate sedintele organizate de UIP — Unitatea de Implementare a
Proiectului cu executantul privind executia lucrérilor

prezintd Raportul lunar de activitate al santierului precum si activitatea proprie a sa.

C. La receptia lucriirilor:

asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucririlor §i intocmesc actele de receptie;
urméresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor §i indeplinirea recomandérilor comisiei de receptie;

predau cétre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupi efectuarea receptiei
la terminarea lucrérilor .



Prezentul Caiet de sarcini vine sa completeze celelalte obligatii ce revin dirigintelui de santier
conform :

Legii 10/1995, privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinului ar. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier,

HGR 273/1994 , privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

responsabilitétile rezultate din documentaiile de executie;

VI Durata de prestare a serviciilor:

- 24 de luni in conformitate cu Graficul de executie a lucrarilor, cu calendarul activitdtilor
proiectului, (de la transmiterea ordinului de incepere a lucririlor de citre Beneficiar si se va
finaliza odaté cu semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrrilor).

in cazul in care lucririle se suprapun pe perioada de iarnd §i se suspendd temporar, se va
suspenda si prestarea serviciului de asistent3 tehnica.

Precizare : In cazul in care durata de execufie a lucrdrilor se va prelungi, atunci se va prelungi
si contractul de servicii in mod corespunzator, prin acordul partilor, firs costuri suplimentare.

In cazul in care lucririle vor fi finalizate de ctre constructor intr-un termen mai scurt,
perioada de lucru a prestatorului (proiectantului) va fi redusi corespunzitor. Reducerea se va
face prin notificarea prestatorului de citre beneficiar (notificarea devenind obligatorie imediat
dupa primirea ei de citre prestator).

V_CERINTE REFERITOARE LA PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE SI
FINANCIARE

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet in corelatie cu
cerinele prezentului Caiet de sarcini pentru intreaga gama de servicii solicitate.

Ofertantii vor depune o Declaratie din care s& rezulte ci vor garanta prin personalul
alocat pentru acest contract ci are experienta si capacitatea de a realiza activitdfi de verificare a
concordantei specificatiilor tehnice din proiect cu realitatea din teren .

Oferta financiari se va intocmi sub forma de tarif pe ora lucrata (fird TVA), conform
Centralizatorului de prefuri, pentru dirigintele de santier implicat.

Pentru decontarea lunari a serviciului de asistenta si supraveghere tehnica (dirigentie de
santier) prestat, se va intocmi un pontaj insofit de Raportul lunar de activitate,



ATENTIE!!!!
ACEST FORMULAR SE VA DEPUNE O DATA CU DOCUMENTELE DE
CALIFICARE , LA DATA LA CARE SE DEPUNE OFERTA

OPERATORUL ECONOMIC

(denumirea/numele}

FORMULAR DE OFERTA

Catre
MUNICIPIUL ARAD, B-dul Revolutiei NR. 75, JUDE ]'UL ARAD

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
, ne oferim ca, in conformitate cu

(denumirea/numele ofertantuiui)
Prevederie  si  cerintele cuprinse in  documentatia mai sus  mentionata, sa
prestam , pentru suma de (moneda
{denumirea serviciilor) {suma in litere si in cifre)

ofertei) platibila, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

{suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile
in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta wvalabila pentru o durata de
zile, respectiv pana la data de ) S

(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceplata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

_ || depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar “alternativa”;
— ]-| nudepunem oferta alternativa.
{se bifeaza optiunea corespunzatoare)

Data / /
, in calitate de . legal autorizat sa semnez
{semnatira)

oferta pentru si in numele




Oparator economic

FORMULARC 2

(denumirea)
CENTRALIZATOR DE PRETURI
Nr. Activitatea Nr. Tarif Nr. Nr. Tarif total
crt. Luni Lei/persoandi/ord | ore/zi Zile/lund | /diriginte
/lund
1. | Diriginte santier

- autorizat
MDRAP

- domeniul :2.3
si dom. 10.1
Cod . stampila
10.1

Diriginte gantier
autorizat
domeniul 8.1

Specialist atestat
MCC - pentru
dirigentare —
dom. F , pe
domeniul 4.

TARIF TOTAL
zile fird TVA

5‘

TVA

VALOARE
TOTALA

CONTRACT

Operator economic,

...........................




